
 
 23.7.2026תאריך: 

 לכב'  

 31/2026משתתפי מכרז  

 תיק מכרז  

 א.ג.נ ,  

   31/2026מס' מכרז הנדון: 

 למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח לפרויקט להקמת "פארק החולות"  

 בשכונת נאות שמיר ביבנה  

 1מסמך הבהרות מס' 

 . (12-1עמ'  ) "( לשאלות ובקשות לקבלת הבהרות שהתקבלו אצלה ביחס למכרז שבנדוןהעירייה להלן התייחסות עיריית יבנה )להלן: "  .1

ר מסמכי  יובהר כי שאלות ובקשות לביצוע תיקונים, שינויים או הבהרות בקשר עם הוראות המכרז, לרבות מסמך ההוראות למשתתפים במכרז, ההסכם וכל ית .2

 המכרז, אשר הוגשו לעירייה ואינן מופיעות במפורש במסמך זה, יש לראותן כבקשות או שאלות שנענו בשלילה ו/או נדחו. 
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  __________________ 
 חתימה וחותמת המשתתף  

מס' הסעיף  מס"ד

 במסמכי המכרז 

 התשובה/הבהרה  השאלה / הבקשה 

וכיצד   כללי   .1 גובה דמי ההשתתפות במכרז  נבקש להבין מה 

 ניתן לשלם את דמי ההשתתפות. 

₪. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באופן   500מחיר רכישת מסמכי המכרז הוא 

 מקוון בעמוד המכרז באתר העירייה בקישור שלהלן:

https://www.yavne.muni.il/bids/?id=162    

https://www.yavne.muni.il/bids/?id=162
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  __________________ 
 חתימה וחותמת המשתתף  

  4.1  ףסעי  .2

)מידע    1למסמך  

והוראות  

למשתתפים  

 במכרז(

בסעיף   הקבוע  הסף  תנאי  את  לשנות    4.1התבקשנו 

 להוראות המכרז בדרכים המפורטות להלן: 

לאפשר   .1 שנצבר  התבקשנו  קודם  ניסיון  להציג 

 . 1.1.2016בתקופה שלמן יום 

בעבודות   .2 קודם  ניסיון  להציג  לאפשר  התבקשנו 

צמוד(   פיקוח  )כולל  ביצוע  וניהול  תכנון  לניהול 

 לפיתוח שכונות מגורים / אזורי תעשייה. 

התבקשנו לאפשר הצגה של פרויקט אחד בהיקף   .3

פרויקטים    20של   שלושה  לחילופין  או  מש"ח 

 מש"ח.  10בהיקף של  

 

להוראות המכרז )לפי סדר    4.1להלן התייחסות העירייה לבקשות בעניין סעיף  

 הבקשות בעמודת השאלות / בקשות(:

 הבקשה מתקבלת.  .1

, כך שניתן יהיה להציג ניסיון קודם בניהול  הבקשה מתקבלת באופן חלקי .2

לביצוע עבודות פיתוח של שכונות מגורים  תכנון וניהול ביצוע בפרויקטים  

 )ויובהר, שביחס לפיתוח אזורי תעשיה הבקשה נדחית(. 

 הבקשה נדחית.  .3

סעיף   של  נוסחו  לעיל,  לאמור  ויהיה    4.1בהתאם  ישונה  המכרז  להוראות 

 כדלקמן: 

יום   שלמן  התקופה  הצעות    1.1.2016"במהלך  להגשת  האחרון  למועד  ועד 

צמוד(    המציעבמכרז,   פיקוח  )כולל  ביצוע  וניהול  תכנון  ניהול  שירותי  נתן 

לפרויקט אחד לפחות לביצוע עבודות פיתוח של שטחים ציבוריים פתוחים או  

של   כספי  בהיקף  מגורים,  שכונת  לפחות,    30של   ₪ שירותי  ולחילופין  מיליון 

ניהול תכנון וניהול ביצוע )כולל פיקוח צמוד( לשלושה פרויקטים שונים לביצוע  

עבודות פיתוח של שטחים ציבוריים פתוחים או שכונת מגורים, שההיקף הכספי  

 מיליון ₪ לפחות.  15של כל אחד מהם הוא בסך של 

 : לעניין תנאי זה מובהר

ניתן להציג אך ורק פרויקטים ששירותי ניהול התכנון וניהול הביצוע   (א)

כאמור )גם אם השירותים החלו במועד    1.1.2016בהם ניתנו לאחר יום 

העבודות   למכרז,  ההצעות  הגשת  שבמועד  ובלבד  יותר(,  מוקדם 

 בפרויקט הסתיימו והשטח נמסר בפועל למזמין". 

 )ג( לא חל כל שינוי. 4.1 -)ב( ו 4.1בסעיפים 
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  __________________ 
 חתימה וחותמת המשתתף  

מיום   החל  שנצבר  קודם  ניסיון  להציג  יהיה  ניתן  הסף,  בתנאי  השינוי  לאור 

בטבלת ניקוד האיכות    1גם לצורך קבלת ניקוד איכות  בקריטריון מס'    1.1.2016

 להוראות המכרז. 11.3שבסעיף 

למען הסר ספק מובהר, כי יש להציג את הניסיון הקודם בטבלאות המצורפות  

יש לקרוא כאילו    בנספח זהבנספח ב' להוראות המכרז, ובסעיפים הרלוונטיים  

 . 1.1.2016נכתב התאריך 

  4.1סעיף   .3

 להוראות המכרז 

למספר   לעיתים  מחולקים  שצ"פים  פיתוח  פרויקטי 

פרמטרים של ביצוע, ולפיכך מבוקש להציג פרויקטים  

בהתאם   סופיים  חשבונות  למספר  המפוצלים 

 לפרמטרים הייעודיים המרכיבים את הפרויקט. 

אחד   לפרויקט  להתייחס  צריך  ביצוע  וניהול  תכנון  בניהול  המוצג  הניסיון 

 שלו הוא כנדרש בסעיף הנ"ל.  ההיקף הכספי ש

הפרויקט אלמנטים שונים שבוצעו באותו  הכספי של  אין מניעה לכלול בהיקף  

אקולוגית   בריכה  מזרקות,  משחק,  מתקני  תשתית,  עבודות  )כגון  פרויקט 

 וכיו"ב(.  
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  __________________ 
 חתימה וחותמת המשתתף  

  4.2סעיף   .4

 להוראות המכרז 

לאפשר   הנדסאי  מבוקש  שהינו  פרויקט  מנהל  להציג 

של   ניסיון  ביצוע    10בעל  וניהול  תכנון  בניהול  שנים 

 . לפרויקטי תשתית

 .  הבקשה מתקבלת

 להוראות המכרז ישונה ויהיה כדלקמן:  4.2בהתאם לכך, נוסחו של סעיף 

שנים    5מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע הינו מהנדס בעל וותק של לפחות  "

תשתית לפרויקטי  ביצוע  וניהול  תכנון  ניהול  שירותי  הינו  במתן  ולחילופין   ;

שנים במתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע    10הנדסאי בעל וותק של לפחות  

 . לפרויקטי תשתית"

מס'   בקריטריון  איכות  פרויקט    2ניקוד  למנהל  ביחס  האיכות,  ניקוד  לטבלת 

 שהוא הנדסאי, ינתן כדלקמן:

 לא ינתן ניקוד.  –שנים  10ותק של עד  •

 .נקודות  3 –שנים  13שנים ועד  10ותק של מעל  •

 .נקודות  6 –שנים  16שנים ועד  13ותק של מעל  •

 .נקודות  9 –שנים  20שנים ועד  16ותק של מעל  •

 .נקודות 12  –שנים  20ותק של מעל  •

דרישה להצעת מנהל פרויקט  מבוקש לאפשר כחלופה ל 4.2 ףסעי  .5

מעסיק  שמהנדס,  שהוא   ו  5המציע  נוף    5  - הנדסאי 

 לצורך עמידה בתנאי הסף.   ים,שכירכאגרונומים 

 הבקשה נדחית. 
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  __________________ 
 חתימה וחותמת המשתתף  

  4.3סעיף   .6

 להוראות המכרז 

בסעיף   הקבוע  הסף  תנאי  את  לשנות    4.3התבקשנו 

 להוראות המכרז בדרכים המפורטות להלן: 

שנצבר   .1 קודם  ניסיון  להציג  לאפשר  התבקשנו 

 . 1.1.2016בתקופה שלמן יום 

בעבודות   .2 קודם  ניסיון  להציג  לאפשר  התבקשנו 

צמוד(   פיקוח  )כולל  ביצוע  וניהול  תכנון  לניהול 

 לפיתוח שכונות מגורים / אזורי תעשייה. 

  10התבקשנו לאפשר הצגה של פרויקט בהיקף של  .3

 מש"ח. 

להוראות המכרז )לפי סדר    4.1להלן התייחסות העירייה לבקשות בעניין סעיף  

 הבקשות בעמודת השאלות / בקשות(:

 הבקשה מתקבלת.  .1

, כך שניתן יהיה להציג ניסיון קודם בניהול  הבקשה מתקבלת באופן חלקי .2

תכנון וניהול ביצוע בפרויקטים לביצוע עבודות פיתוח של שכונות מגורים  

 )ויובהר, שביחס לפיתוח אזורי תעשיה הבקשה נדחית(. 

 הבקשה נדחית.  .3

סעיף   של  נוסחו  לעיל,  לאמור  ויהיה    4.3בהתאם  ישונה  המכרז  להוראות 

 כדלקמן: 

יום   שלמן  התקופה  הצעות    1.1.2016"במהלך  להגשת  האחרון  למועד  ועד 

במכרז, למנהל הפרויקט ניסיון קודם במתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע  

צמוד(,   פיקוח  של  בעצמו)כולל  פיתוח  עבודות  לביצוע  לפחות  לפרויקט אחד   ,

מיליון ₪    15שטחים ציבוריים פתוחים או של שכונת מגורים, בהיקף כספי של  

 לפחות. 

 : לעניין תנאי זה מובהר

ניתן להציג אך ורק פרויקטים ששירותי ניהול התכנון וניהול הביצוע   (א)

כאמור )גם אם השירותים החלו במועד    1.1.2016בהם ניתנו לאחר יום 

העבודות   למכרז,  ההצעות  הגשת  שבמועד  ובלבד  יותר(,  מוקדם 

 בפרויקט הסתיימו והשטח נמסר בפועל למזמין". 

 )ד( לא חל כל שינוי. 4.3  -)ג( ו4.3)ב(, 4.3בסעיפים 

למען הסר ספק מובהר, כי יש להציג את הניסיון הקודם בטבלאות המצורפות  

בנספח ב' להוראות המכרז, ובסעיפים הרלוונטיים בנספח זה יש לקרוא כאילו  

 . 1.1.2016נכתב התאריך 
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  __________________ 
 חתימה וחותמת המשתתף  

  11.3סעיף    .7

 להוראות המכרז 

הפרויקט   מנהל  של  הותק  ממשקל  להפחית  מבוקש 

ותחת זאת להוסיף פרמטר של ניסיון קודם של מנהל  

 הפרויקט בניהול פרויקטים בהיקף הנדרש. 

 הבקשה נדחית. 

  8.2סעיף    .8

 להוראות המכרז 

 הבקשה נדחית.   המינימאלי.  ר הטרחהנבקש לעלות את שכ

  8.2סעיף    .9

 להוראות המכרז 

 לחוזה  3.2סעיף 

התמורה   נספח 

 )נספח ב' לחוזה( 

אומדן    / המשוער  הכספי  ההיקף  את  לקבל  מבוקש 

)הן   החולות"  "פארק  פרויקט  של  הכולל  התקציב 

עבודות   עלויות  והן  הצפויות  התכנון  עלויות 

ההקמה/הביצוע(, ולו כאומדן ראשוני ולא סופי, לצורך  

 גיבוש ההצעה הכספית.

המסגרת התקציבית לפרויקט מטעם העירייה במועד פרסום מסמך זה, כולל  

 מיליון ₪.  40שכר יועצים, תקורות וכל יתר העלויות, וכולל מע"מ, הוא סך של 

  55  -יצוין כי אומדן העירייה הנוכחי לפרויקט הוא גבוה יותר ועומד על סך של כ

 מיליון ₪, אולם אומדן זה איננו מבוסס על תקציב מאושר.

הן המסגרת התקציבית והן האומדן המתוארים לעיל  למען הסר ספק יובהר, כי  

משום מצג או התחייבות כלשהי מצד העירייה    הםאין לראות ב אינם סופיים,  

כספי   להיקף  מתחייבת  איננה  והעירייה  בפועל,  הפרויקט  של  הכספי  להיקף 

כלשהו לפרויקט, מינימאלי או מקסימאלי. בהתאם לכך, בשום מקרה לא יהיו  

היקף   עם  בקשר  העירייה  כלפי  כלשהן  תביעות  או  דרישות  טענות,  למציע 

 הפרויקט בפועל. 

  –   1.1סעיפים    .10

להוראות    1.3

 המכרז

מפרט  

השירותים  

 )נספח א' לחוזה( 

פארק   .1 של  )בדונמים/מ"ר(  השטח  היקף  מהו 

 החולות המיועד לפיתוח במסגרת הפרויקט?  

המתוכננים   .2 האלמנטים  של  פירוט  לקבל  נבקש 

)לדוגמה: תאורה, שבילי   להיכלל בפיתוח השטח 

הליכה / אופניים, מערכות השקיה, גינון ונטיעות,  

שילוט,   ספורט,   / משחק  מתקני  רחוב,  ריהוט 

 ניקוז וכיו"ב(, ככל שהדבר ידוע בשלב זה.

 להלן התייחסות העירייה לשאלות: 

דונם שטח    190  -מתוכם כ שדונם,    700  -כהוא  היקף השטח של הפרויקט   .1

 מיוערים.  םאינטנסיבי והיתר שטחים אקסטנסיביים, כולל אזורי

המשתתפים מופנים לקובץ התכניות שהועבר בד בבד עם מסמכי המכרז,   .2

  ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.
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  __________________ 
 חתימה וחותמת המשתתף  

מפרט    .11

 השירותים 

 העירייה מבקשת להבהיר כדלקמן:  ? תכולת העבודה המתבקשת לשלב התכנון מהי

כבר  לפרויקט   .1 ישירה  מונה  בהתקשרות  לבין  אדריכל  .  העירייהבינו 

האדריכל החל בהליכי התכנון של הפארק, הפרויקט מצוי כיום בשלב של  

מפורט לביצוע, ובעבר אף הוגשה בקשה להיתר בניה )שטרם    לקראת תכנון 

 נדונה ברשות התכנון הרלוונטית(.  

התכנון,   .2 השלמת  ומתכננים  האדריכל  לצורך  יועצים  העסקת  על  אחראי 

הבאים:   קונסטרובתחומים  בטיחות,  נגישות,  תאורה,  נוף,  ציה  קתכנון 

 ומים. 

חברת הניהול שתזכה במכרז, תדרש להעסיק יועצים ומתכננים בתחומים   .3

הבאים: מתכנן איטום, מתכנן בריכות ומזרקות, מתכנן חשמל ותקשורת,  

מתכנן ביוב, מתכנן תנועה וחניה, תיאום מערכות ועורך כמויות. כמו כן,  

חברת הניהול שתזכה במכרז תעסיק כל יועץ ומתכנן אחר שידרשו בעתיד,  

 י הצורך.  על פ

את   .4 לנהל  תידרש  זה  ובכלל  הפרויקט,  כמנהלת  תשמש  הניהול  חברת 

 האדריכל והיועצים מטעמו.

ובמפרט   .5 בהסכם  מפורטות  הניהול  חברת  באחריות  שיהיו  המשימות 

 השירותים.

   6.4סעיף   .12

 לחוזה 

ושאר   עם המתכננים  ההתקשרויות  כי  לוודא  מבוקש 

מול   ולא  המציע  מול  ישירות  יהיו  השירות  נותני 

 . העירייה

 נכון, למעט אם יוסכם בין חברת הניהול לבין העירייה באופן פרטני אחרת. 

  1.3סעיף    .13

 להוראות המכרז 

למפרט    2.2סעיף  

 השירותים 

תיקון   של  הנוכחי  הסטטוס  לגבי  עדכון  לקבל  נבקש 

  C+Bהתוכנית )תב"ע( החל על פארק החולות )תוכנית  

האישור    –   (1/255יב/ בהליכי  שלב  באיזה 

הסטטוטוריים מצוי התיקון, ומהו לוח הזמנים הצפוי  

 ? לאישורו

נכון למועד פרסום מסמך זה, דיון להפקדת התכנית לתיקון התב"ע החלה על  

ביום   להתקיים  מתוכנן  עניינה  8.8.2026הפארק  התיקון  תכנית  כי  יובהר   .

, והליכי תכנון אלו לא  כגון מבנה שירותים  ,הסדרת הקמת מבנים שונים בפארק

 .  צפויים ולא אמורים לעכב את הפרויקט
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  __________________ 
 חתימה וחותמת המשתתף  

  - ו  2.2.5סעיפים    .14

למפרט    2.2.7.6

 השירותים 

מדידות סקרים,  באתר  כה  עד  בוצעו  קידוחי    ,האם 

מדידות    /  ניסיון קרקע,  סקר  )כגון  גישושים 

 טופוגרפיות, סקר עצים, סקר סביבתי וכיו"ב(?  

שבוצעו   הקיימים    –ככל  התוצרים  את  לקבל  נבקש 

)ככל שניתן להעבירם( או לכל הפחות אינדיקציה לגבי  

 היקפם ותוצאותיהם העיקריות.

שונות בדיקות  באתר  ובוצעו  מופנים  ,  זה  המשתתפים  התכניות  בעניין  לקובץ 

 שהועבר בד בבד עם מסמכי המכרז, ומהווה חלק בלתי נפרד מהם. 

מול   ההסכם  חתימת  לאחר  במכרז  לזוכה  ימסר  נוסף  מידע  או  מסמך  כל 

 העירייה. 

  1.3.1סעיף    .15

 להוראות המכרז 

למפרט    2סעיף  

 השירותים 

השינוי הנדסי    האם  תכנון  מחייב  בתב"ע  המתוכנן 

או    מחדש של מרבית התשתיות, או שמדובר בהתאמות 

 השלמות נקודתיות לתכנון קיים? 

לא דורש תכנון הנדסי מחדש של מרבית התשתיות, אלא מדובר  התיקון לתב"ע  

 בתיקונים נקודתיים כמתואר לעיל. 

  1.3סעיף    .16

להוראות המכרז  

  - ו  4.3וסעיפים  

 לחוזה  11

 

נבקש לקבל את לוח הזמנים המתוכנן לפרויקט, לרבות  

הביצוע   ומשך  התכנון,  להשלמת  המשוער  הזמן  משך 

 המשוער. 

 

ההערכה הראשונית של העירייה היא שלצורך השלמת הליכי התכנון נדרש פרק  

)לא כולל    חודשים  18  -חודשים, ולצורך ביצוע הפרויקט ידרשו כ  6  -זמן של כ

עצירה או האטה בעבודות בשל גורמים שאינם בשליטת העירייה, כגון מצבים  

 . בטחוניים שמגבילים את ביצוע העבודות(

יחד עם זאת יובהר כי מדובר בהערכות בלבד, אין לראות בהן משום מצג או  

התחייבות כלשהי מצד העירייה לפרק הזמן הדרוש לפרויקט, העירייה איננה  

למציע   יהיו  לא  מקרה  ובשום  לפרויקט,  ביחס  כלשהו  זמן  לפרק  מתחייבת 

ם של  טענות, דרישות או תביעות כלשהן כלפי העירייה בקשר עם לוחות הזמני

 הפרויקט.  

האם הפרויקט צפוי להתבצע כמקשה אחת או במספר   כללי   .17

 שלבים ו/או באמצעות מספר מכרזי ביצוע נפרדים? 

ועל המציעים לקחת קיימת אפשרות שהפרויקט יבוצע במספר שלבים שונים,  

 אפשרות זו בחשבון בעת הגשת הצעתם למכרז. 
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  __________________ 
 חתימה וחותמת המשתתף  

  - ו  1.3.1סעיפים    .18

להוראות    8.3.1

 המכרז;

לנספח    1.4סעיף  

 התמורה 

 

ולקבוע כי    לנספח התמורה  1.4נבקש לתקן את סעיף  

שכר   מלוא  את  הניהול  לחברת  תעביר  העירייה 

שאושר   השירותים  נותני  ויתר  היועצים  המתכננים, 

ולפני   המאושרים  חשבונותיהם  כנגד  ובכתב,  מראש 

לא   הניהול  שחברת  כך  לתשלומם,  שנקבע  המועד 

תידרש לממן את עלויות התכנון מכספה. חברת הניהול  

השירותים   לנותני  התשלום  את  מספר  תעביר  בתוך 

ימים קבוע ממועד קבלתו מהעירייה ותמציא לעירייה  

 .אסמכתה לביצוע התשלום

 . הבקשה מתקבלת

בהתאם לכך, לצורך קבלת תשלום מהעירייה, מספיק יהיה להראות חשבונית  

או חשבון מאושר על ידי חברת הניהול מטעם היועץ הרלוונטי )אך לא תשלום  

ימים ממועד    7בפועל(, והוא ישולם בכפוף לאישור העירייה ומי מטעמה. בתוך  

ה ליועץ  התשלום, חברת הניהול תציג לעירייה אסמכתא בדבר תשלום התמור

לחברת   שבוצע  בתשלום  יראו  כאמור,  אסמכתא  תוצג  שלא  וככל  הרלוונטי, 

הניהול משום תשלום ביתר, והעירייה תהיה רשאית לקזז מכל סכום שחברת  

 הניהול תהיה זכאית לו בעתיד.

  8.3.3סעיף    .19

להוראות  

 המכרז;

  )ד( 8.2סעיף  

להצעת  

 המשתתף 

נבקש לתקן את מסמכי המכרז ולקבוע כי בגין תיאום  

צדדים   ו/או  המים  תאגיד  ידי  על  שיבוצעו  עבודות 

תמורה   הניהול  לחברת  תשולם  אחרים  שלישיים 

מעלותן בפועל של עבודות אלה,    1.5%בשיעור קבוע של  

 .ללא תלות בשיעור ההנחה שיוצע במסגרת ההצעה

 הבקשה נדחית. 

20.   

 לחוזה  7.3סעיף 

כך שלא תישלל מראש  לחוזה    7.3נבקש לתקן את סעיף  

האפשרות להתאמת התמורה, וכי ככל שתקופת מתן  

שאינן בשליטתה ו/או   נסיבותהשירותים תתארך בשל 

באחריותה של חברת הניהול, יתקיים בין הצדדים דיון  

בתום לב בדבר השלכות ההתארכות והצורך בהתאמת  

כוח   ובהיקף  ההתארכות  במשך  בהתחשב  התמורה, 

 .האדם והתשומות הנוספות שנדרשו בפועל

 הבקשה נדחית. 
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  __________________ 
 חתימה וחותמת המשתתף  

לנספח    2סעיף    .21

 התמורה 

ליווי   שבה  שהתקופה  כך  הסעיף  את  לתקן  נבקש 

ל תוגבל  הכללית  בתמורה  ייכלל    12  -התובענות 

בגין ליווי תובענות  ו  ,חודשים לאחר תום תקופת הבדק

לפי   תמורה  הניהול  לחברת  תשולם  זו  תקופה  לאחר 

 בפועל. שיושקעושעות העבודה 

של   בשיעור  ההפחתה  את  לבטל  נבקש  כן,    20%כמו 

,  לנספח התמורה  2.2מתעריף החשכ"ל הקבועה בסעיף  

התמורה   כי  שכר    תשולםולקבוע  לתעריף  בהתאם 

 היועצים הרלוונטי של החשב הכללי, ללא הנחה.  

 הבקשה נדחית. 

לנספח    4סעיף    .22

 התמורה 

לפיהן   דרך  אבני  לקבוע  אומדן    25%מבוקש  מערך 

ו קבלני  מכרז  הפצת  שלב  עד  ישולם    75%  - העבודה 

 מערך הביצוע בפועל לפי התקדמות הביצוע.  

 הבקשה נדחית.  

 

יתבצע על בסיס חשבונות  שכר הטרחה  האם תשלום   נספח התמורה   .23

 ? חודשיים, בהתאם לאבני דרך, או במנגנון אחר

תשלום התמורה לחברת הניהול יבוצע בהתאם למועדי הגשת חשבונות של נותני  

   השירותים הרלוונטיים )יועצים, מתכננים, קבלן הביצוע וכיו"ב(.

מפרט    .24

 השירותים 

צוות   הרכב  של  פירוט  מצאנו  לא  המכרז  במסמכי 

נבקש מהם   הפרויקט הנדרש מעבר למנהל הפרויקט. 

 . בעלי התפקידים הנדרשים והיקף העסקתם

למעט מנהל הפרויקט, במועדים הרלוונטיים על חברת הניהול יהיה להעסיק  

 מפקח צמוד לצורך ביצוע פיקוח צמוד לעבודות.  

פרט לכך, חברת הניהול תספק את כל כוח האדם כפי שידרש על ידי העירייה  

 מעת לעת. 

לחוזה    .25 ג'  נספח 

ביטוח   )הוראות 

על   אישור  ונוסח 

 קיום ביטוחים(

גבול האחריות המקצועית לסכום   מבוקש לשנות את 

 ₪.  4,000,000של 

 הבקשה נדחית. 
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  __________________ 
 חתימה וחותמת המשתתף  

  11.4סעיף   .26

 להוראות המכרז 

 :להוראות המכרז  11.4הבהרה יזומה מטעם העירייה ביחס לסעיף 

העירייה מבקשת להבהיר, כי הועדה המקצועית לקביעת ניקוד האיכות תכלול את ראש מנהלת הסכם הגג ו/או מי שימונה על ידו לצורך  

 כך, מהנדס העירייה ו/או מי שימונה על ידו לצורך כך, ואפשר שגם גורמים נוספים כפי שיקבע על ידי העירייה. 

 

יפרשו ו/או  הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות עליו. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או  .3

 יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

 יש לצרף מסמך זה כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי המציע בתחתית כל עמוד.  .4

 ההסכם שייחתם בין העירייה לבין הזוכה במכרז יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו.  .5

 אי צירוף המסמכים להצעה כאמור, עלול לפסול את ההצעה.  .6

 

 

 

 

 

 אישור המציע 

 ההבהרות.הריני מאשר בחתימתי כי קראתי את מסמך 

 

 חתימת המציע   תאריך 
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